
Nr. Mato  

vnt.

Kiekis Kaina (Eur) Suma (Eur)

1. m 48,0000 21,5000 1032,0000

2. m 48,0000 50,5000 2424,0000

3. m 48,0000 6,8000 326,4000

4. vnt. 1,0000 100,0000 100,0000

5. kompl. 1,0000 800,0000 800,0000

6. vnt. 1,0000 150,0000 150,0000

4832,4000

7. m 48,0000 4,0500 194,4000

8. vnt. 32,0000 2,7000 86,4000

9. kompl. 1,0000 120,0000 120,0000

10. vnt. 1,0000 230,0000 230,0000

11. m 48,0000 21,5300 1033,4400

12. kompl. 1,0000 300,0000 300,0000

1964,2400

6796,64

21,00 % 1427,29

8223,93

PVM

VISO SUMA SU PVM

Sudarė: Andrius Lyška

Vata PAROC CGL 20cy

Iš viso:

VISO KAINA BE PVM

Papildomos medžiagos - pjovimo diskai , 

pirštinės , šiukšlių maišai, t. t.

Grręžimo ir paaukštinimo įranga

Vamzdynų izoliacija

Įrenginiai bei medžiagos

Nuotekų vamzdis

Laikikliai DN 100

Lubų sutvarkymas ir atstatyma sparkinge 

po vamzdyno keitimo darbų
Atliekų surinkimas ir utilizavimas

Iš viso:

Nuotekų vamzdyno DN110 montavimas, 

laikiklių montavimas

Vamzdyno izoliavimas

Angos grežimas

Kodas Pavadinimas

Darbai pagal sąmatas

Esamo virtuvinio nuotekų magistralinio 

vamzdyno  demontavimas

Rangovas: Montuva UAB

Atsakingas asmuo: Andrius Medišauskas

Užregistruota: 2026-01-02

Objekto pavadinimas: Vilniaus m., Bajorų kel. 23

Objekto adresas: Vilniaus m., Bajorų kel. 23

Užduoties Nr./Aprašas: 16455/ Virtuvės stovai dažnai kemšasi rekomentuojamas vamzdyno keitimas

Tvirtinu:

LOKALINĖ SĄMATA

Užsakovas: Arūnas, DNSB


